

ADENDA No. 1
LICITACIÓN PÚBLICA DISTINGUIDA CON EL N° LP-002-2026

Objeto del proyecto	Plazo del contrato	Valor presupuesto oficial (pesos incluido IVA)	Lugar(es) de ejecución del contrato
FASE 2 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS DE DRENAJES Y CONTENCIÓN EN DIFERENTES CALLES Y CARRERAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TURBANA – BOLIVAR	Doce (12) meses	CINCO MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS. (\$5.400.000.000,00)	Municipio de Turbana (Bolívar)

Que el Fondo Mixto Intersectorial para la Innovación y el Desarrollo Territorial – FOMINDETER, consultando los principios de transparencia, así como el de responsabilidad y atendiendo las directrices, ha estructurado a través de los documentos previos el proceso cuyo objeto es el “FASE 2 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS DE DRENAJES Y CONTENCIÓN EN DIFERENTES CALLES Y CARRERAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TURBANA – BOLIVAR”

Que dentro del proceso de revisión oficiosa adelantado por la entidad se detectaron unas imprecisiones en el pliego de condiciones las cuales demandan correcciones a efectos de que los interesados cuenten con reglas claras y objetivas al momento de la presentación de sus propuestas.

Razón por la cual, el Fondo Mixto Intersectorial para la Innovación y el Desarrollo Territorial – FOMINDETER, a la luz de lo dispuesto en el manual interno del fondo, procede mediante Adenda No. 1 a modificar los pliegos de condiciones de la **LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-002-2026**, conforme las razones anteriormente expuestas, de la siguiente manera:

ADENDA:

ARTÍCULO 1: Modificar el capítulo I del pliego de condiciones, el cual será incluido en el presente documento, que de manera definitiva quedará así:

CAPÍTULO I INFORMACIÓN GENERAL

1.1. OBJETO, PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACIÓN

El objeto, presupuesto oficial estimado, plazo y ubicación del proyecto objeto del presente

Proceso de Contratación se identifican en la siguiente tabla:

Objeto del proyecto	Plazo del contrato	Valor presupuesto oficial (pesos incluido IVA)	Lugar(es) de ejecución del contrato
FASE 2 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS DE DRENAJES Y CONTENCIÓN EN DIFERENTES CALLES Y CARRERAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TURBANA – BOLIVAR	OCHO (08) MESES	CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS. \$ 4.930.000.000,00	MUNICIPIO DE TURBANA (BOLÍVAR)

La obra pública tiene las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 1 – Anexo Técnico y el estudio previo, los cuales incluyen la descripción de las obras e información técnica (localización, obras a ejecutar, especificaciones particulares, etc.) objeto del presente proceso de selección.

ARTÍCULO 2: Que, en aras de mantener la pluralidad de oferentes, garantizar términos mínimos para los interesados en participar en el presente proceso de selección y la correcta presentación de ofertas se procede a modificar el cronograma de la siguiente manera:

Plazo máximo para la expedición de Adendas	22 de mayo de 2026	fomindeter.com/
Fecha de cierre	28 de mayo de 2026	Centro, Av. Venezuela, Comercios la Matuna Of. 306 - Cartagena, Bolívar Correo electrónico: juridica@fomindeter.com
Informe de presentación de Ofertas / Audiencia de apertura de Sobre 1	28 de mayo de 2026	fomindeter.com/
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	02 de junio de 2026	fomindeter.com/
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las Ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	Del 02 de junio al 10 de junio de 2026	Centro, Av. Venezuela, Comercios la Matuna Of. 306 - Cartagena, Bolívar Correo electrónico: juridica@fomindeter.com
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre No. 1	11 de junio de 2026	fomindeter.com/
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	12 de junio de 2026	Centro, Av. Venezuela, Comercios la Matuna Of. 306 - Cartagena, Bolívar Correo electrónico: juridica@fomindeter.com

Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto		
Firma del Contrato	12 de junio de 2026	fomindeter.com/
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	dentro de los tres días siguientes a la firma del contrato	Centro, Av. Venezuela, Comercios la Matuna Of. 306 - Cartagena, Bolívar
Aprobación de garantías	dentro de los tres días siguiente a la entrega de las garantías	

ARTÍCULO 3: Ordenar la publicación de la Adenda No. 01 en la página oficial de Fondo Mixto Intersectorial para la Innovación y el Desarrollo Territorial – FOMINDETER. <https://fomindeter.com/convocatorias/>.

NOTA. Los demás acápite no relacionados en la presente adenda, quedan incólumes dentro del proceso de selección N° LP-002-2026, cuyo objeto es “FASE 2 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS DE DRENAJES Y CONTENCIÓN EN DIFERENTES CALLES Y CARRERAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TURBANA – BOLIVAR”.

Se expide la presente en Cartagena, Bolívar, a los veintidós (22) días del mes de mayo de 2026.

MARÍA JULIANA TORRADO AREVALO
Representante Legal
FOMINDETER